

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนซึ่งพัฒนาสาย ๒ หมู่ ๕ ตำบลซึ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลซึ่ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๙,๗๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร โดยใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง(จัดซื้อวัสดุ)	เป็นเงิน	<u>๓๐๖,๐๒๗.๕๖</u> บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		<u>๒๑,๔๒๑.๕๖</u> บาท
รวมเป็นเงิน		<u>๓๒๗,๔๔๙.๑๒</u> บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>๓๒๗,๐๐๐.๐๐</u> บาท
(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๖.๑ นายพงศกร	สังฆกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณฤทธิ์	เรืองทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ ส.อ.กัมพล	กิริยากิจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ถนนซึ่งพัฒนสาย 2 หมู่ 5 ต.ซึ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ ถนนซึ่งพัฒนสาย 2 หมู่ 5 ต.ซึ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

รายละเอียด จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ชำรุดเสียหาย

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. โดยใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

18 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา (ค่าอำนาจการ/ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	306,027.96	-	306,027.96 21,421.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			327,449.92	
	คิดเป็นราคากลาง			327,000.00	
	สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	750.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	436.00	บาท/ตร.ม.		

หมายเหตุ

- ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
- ราคาวัสดุก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน มีนาคม 2561) และจากราคาท้องตลาด
- ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพงศ์กร สังข์กุล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณฤทธิ์ เรืองทอง)

(ลงชื่อ) ส.อ.กรรมการ

(กัมพล กิริยากิจ)

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซึ่งพัฒนาศาย 2 หมู่ 5 ต.ซึ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ชำรุดเสียหาย

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. โดยใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลซึ่ง ตามแบบเทศบาลตำบลซึ่ง

18 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	42.00	401.87	16,878.54	—	—	16,878.54	
2	งานคอนกรีต Strength 240	ลบ.ม.	123.00	2,003.74	246,460.02	—	—	246,460.02	
3	งานเหล็กเสริม	ตัน	—	—	—	—	—	—	
	เหล็กเสริม RB 15 มม.	เส้น	16.00	294.65	4,714.43	—	—	4,714.43	40
	เหล็กเสริม RB 19 มม.	เส้น	1.00	472.86	472.86	—	—	472.86	
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	เส้น	16.00	316.30	5,060.82	—	—	5,060.82	80
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.00	29.91	388.83	—	—	388.83	
5	ไม้แบบ 1" x 6" x 5.00 ม.	ตัว	18.00	400.00	7,200.00	—	—	7,200.00	
6	ตะปู	กก.	13.00	40.19	522.47	—	—	522.47	
7	เหล็กตระแกรง WIRE MESH (ขนาด 2.5x50 ม.)	ม้วน	6.00	3,500.00	21,000.00	—	—	21,000.00	
8	ยางมะตอยยาแนว(ปี๊บละ 20 กก.)	ปี๊บ	3.00	950.00	2,850.00	—	—	2,850.00	
9	แผ่นโฟม ขนาด 1.2 x 0.6 x 0.025 cm.	แผ่น	12.00	40.00	480.00	—	—	480.00	
สรุป						รวมยอดเงิน		306,027.96	

หมายเหตุ

– ระยะเวลาทำงาน 60 วัน

– ราคาสินค้าก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน มีนาคม 2561) และจากราคาท้องตลาด

– ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังข์กุล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณฤทธิ์ เรืองทอง)

(ลงชื่อ) ส.อ.กรรมการ

(กัมพล กิริยากิจ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนสายโรงเรียนน้ำตมบุรุษรักษา หมู่ ๕ ตำบลช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๑,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร โดยใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง(จัดซื้อวัสดุ)	เป็นเงิน	<u>๔๗๔,๘๒๗.๑๑</u> บาท
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๓๓,๒๓๗.๘๙</u> บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๕๐๘,๐๖๕.๐๑</u> บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๐๘,๐๐๐.๐๐</u> บาท

(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๖.๑ นายพงศกร	สังกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนฤฤทธิ์	เรืองทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ ส.อ.กัมพล	กิริยากิจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ถนนสายโรงน้ำดื่มบุญรักษา หมู่ 5 ต.ช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ ถนนสายโรงน้ำดื่มบุญรักษา หมู่ 5 ต.ช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

รายละเอียด จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 288 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152 ตร.ม. โดยใช้แรงงานจากราษฎรใน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

18 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา (ค่าอำนาจการ/ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	474,827.11	-	474,827.11 33,237.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			508,065.01	
	คิดเป็นราคากลาง			508,000.00	
	ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,152.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	440.97	บาท/ตร.ม.		

หมายเหตุ - ระยะเวลาทำงาน 60 วัน

- ราคาวัสดุก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน มีนาคม 2561) และจากราคาท้องตลาด

- ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังฆกุล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณฤทธิ์ เรืองทอง)

(ลงชื่อ) ส.อ.กรรมการ

(กัมพล กิริยากิจ)

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโรงน้ำดื่มบุญรักษา หมู่ 5 ต.ช้าง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลช้าง ตามแบบเทศบาลตำบลช้าง 18 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	64.00	401.87	25,719.68	-	-	25,719.68	
2	งานคอนกรีต Strength 240	ลบ.ม.	187.00	2,003.74	374,699.38	-	-	374,699.38	
3	งานเหล็กเสริม	ตัน	-	-	-	-	-	-	
	เหล็กเสริม RB 15 มม.	เส้น	23.00	294.65	6,776.99	-	-	6,776.99	
	เหล็กเสริม RB 19 มม.	เส้น	1.00	472.86	472.86	-	-	472.86	
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	เส้น	31.00	316.30	9,805.33	-	-	9,805.33	
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	23.00	29.91	687.93	-	-	687.93	
5	ไม้แบบ 1" x 6" x 5.00 ม.	ตัว	35.00	400.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
6	ตะปู	กก.	26.00	40.19	1,044.94	-	-	1,044.94	
7	เหล็กตระแกรง WIRE MESH (ขนาด 2.5x50 ม.)	ม้วน	10.00	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
8	ยางมะตอยยาแนว(ปี๊บละ 20 กก.)	ปี๊บ	6.00	950.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
9	แผ่นโฟม ขนาด 1.2 x 0.6 x 0.025 cm.	แผ่น	23.00	40.00	920.00	-	-	920.00	
สรุป					รวมยอดเงิน			<u>474,827.11</u>	

หมายเหตุ - ระยะเวลาทำงาน 60 วัน

- ราคาสินค้าก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน มีนาคม 2561) และจากราคาท้องตลาด


- ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังข์กุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณฤทธิ์ เรืองทอง)

(ลงชื่อ) ส.อ. กรรมการ

(กัมพล กิริยากิจ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนสายตะบะบกโพรง-เขาน้อย หมู่ ๔ ตำบลช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๑,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร โดยใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง(จัดซื้อวัสดุ)	เป็นเงิน	<u>๗๐๗,๐๔๒.๙๗</u> บาท
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๔๙,๔๙๓.๐๑</u> บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๗๕๖,๕๓๕.๙๘</u> บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๗๕๖,๐๐๐.๐๐</u> บาท

(เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๖.๑ นายพงศกร	สังกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนฤทีร์	เรืองทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ ส.อ.กัมพล	กิริยากิจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบ ปจ. 5

18 เมษายน 2561

หมายเหตุ

- ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
- ราคาวัสดุก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน มีนาคม 2561) และจากราคาท้องตลาด
- ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(กัมพล กิริยากิจ)

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายตะบกโพรง-เขาน้อย หมู่ 4 ต.ซึ่ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 350 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. โดยใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลซึ่ง ตามแบบเทศบาลตำบลซึ่ง 18 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	97.00	401.87	38,981.39	—	—	38,981.39	
2	งานคอนกรีต Strength 240	ลบ.ม.	284.00	2,003.74	569,062.16	—	—	569,062.16	
3	งานเหล็กเสริม	ตัน	—	—	—	—	—	—	
	เหล็กเสริม RB 15 มม.	เส้น	36.00	294.65	10,607.46	—	—	10,607.46	
	เหล็กเสริม RB 19 มม.	เส้น	2.00	472.86	945.72	—	—	945.72	
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	เส้น	37.00	316.30	11,703.14	—	—	11,703.14	
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	31.00	29.91	927.21	—	—	927.21	
5	ไม้แบบ 1" x 6" x 5.00 ม.	ตัว	42.00	400.00	16,800.00	—	—	16,800.00	
6	ตะปู	กก.	31.00	40.19	1,245.89	—	—	1,245.89	
7	เหล็กตะแกรง WIRE MESH (ขนาด 2.5x50 ม.)	ม้วน	14.00	3,500.00	49,000.00	—	—	49,000.00	
8	ยางมะตอยยาแนว(ปี๊บละ 20 กก.)	ปี๊บ	7.00	950.00	6,650.00	—	—	6,650.00	
9	แผ่นโฟม ขนาด 1.2 x 0.6 x 0.025 cm.	แผ่น	28.00	40.00	1,120.00	—	—	1,120.00	
สรุป					รวมยอดเงิน			<u>707,042.97</u>	

หมายเหตุ

- ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
- ราคาวัสดุก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน มกราคม 2561) และจากราคาท้องตลาด
- ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังข์กุล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ) ส.อ.กรรมการ

(นายณฤทธิ์ เรืองทอง)

(กัมพล กิริยากิจ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนสายเครดิต-คลองช้าง หมู่ ๗ ตำบลช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๖,๖๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร โดยใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง(จัดซื้อวัสดุ) เป็นเงิน ๕๓๕,๐๙๔.๑๕ บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๗,๕๐๖.๕๙ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๗๒,๕๕๐.๗๔ บาท

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๖.๑	นายพงษ์กร	สังกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายณฤทธิ์	เรืองทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓	ส.อ.กัมพล	กิริยากิจ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ถนนสายเครดิต-คลองซาง หมู่ 7 ต.ซึ้ง อําเภอลําซาง จังหวัดจันทบุรี
ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ ถนนสายเครดิต-คลองซาง หมู่ 7 ต.ซึ้ง อําเภอลําซาง จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 325 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. โดยใช้แรงงานจากราษฎรใน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

18 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา (ค่าอํานวยการ/ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	535,094.15		535,094.15 37,456.59	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			572,550.74	
	คิดเป็นราคากลาง			572,000.00	
	ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,300.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	440.00	บาท/ตร.ม.		

หมายเหตุ - ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
- ราคาวัสดุก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน มีนาคม 2561) และจากราคาท้องตลาด
- ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังข์กุล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณฤทธิ์ เรืองทอง)

(ลงชื่อ) ส.อ.กรรมการ

(กัมพล กิริยากิจ)

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเครดิต-คลองซาง หมู่ 7 ต.ซึ่ง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 325 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. โดยใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลซึ่ง ตามแบบเทศบาลตำบลซึ่ง 18 เมษายน 2561


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	72.00	401.87	28,934.64	—	—	28,934.64	
2	งานคอนกรีต Strength 240	ลบ.ม.	211.00	2,003.74	422,789.14	—	—	422,789.14	
3	งานเหล็กเสริม	ตัน	—	—	—	—	—	—	
	เหล็กเสริม RB 15 มม.	เส้น	26.00	294.65	7,660.95	—	—	7,660.95	
	เหล็กเสริม RB 19 มม.	เส้น	2.00	472.86	945.72	—	—	945.72	
	เหล็กเสริม DB 16 มม.	เส้น	35.00	316.30	11,070.53	—	—	11,070.53	
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	26.00	29.91	777.66	—	—	777.66	
5	ไม้แบบ 1" x 6" x 5.00 ม.	ตัว	39.00	400.00	15,600.00	—	—	15,600.00	
6	ตะปู	กก.	29.00	40.19	1,165.51	—	—	1,165.51	
7	เหล็กตะแกรง WIRE MESH (ขนาด 2.5x50 ม.)	ม้วน	11.00	3,500.00	38,500.00	—	—	38,500.00	
8	ยางมะตอยยาแนว(ปี๊บละ 20 กก.)	ปี๊บ	7.00	950.00	6,650.00	—	—	6,650.00	
9	แผ่นโฟม ขนาด 1.2 x 0.6 x 0.025 cm.	แผ่น	25.00	40.00	1,000.00	—	—	1,000.00	
สรุป					รวมยอดเงิน			535,094.15	

หมายเหตุ

— ระยะเวลาทำงาน 60 วัน

— ราคาวัสดุก่อสร้างได้มาจาก WWW.imdexpr.moc.go.th(เดือน มกราคม 2561) และจากราคาท้องตลาด

— ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th(สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงศกร สังข์กุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณฤทธิ์ เรืองทอง)

(ลงชื่อ) ส.อ......กรรมการ

(กัมพล กิริยากิจ)