

(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 26.00 - 26.99 บาท)
รายการประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมคาดคอนกรีตมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร
แบบ เทศบาลตำบลสิงห์ เลขที่ / 2558
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ถนนช้างข้าม-สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลสิงห์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประมาณการโดย กองช่างเทศบาลตำบลสิงห์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558										
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	แรงงาน		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
1	งานวางท่อระบายน้ำ ขนย้ายเครื่องจักร งานรื้อท่อกลมเดิม ดินถมกลับหลังท่อ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 1.20 ม. ยานว้อซื้อต่อ	1 5.00 12.00 12.00 12.00	LS ม. ลบ.ม. ท่อน ท่อน	- - 97.92 1,480.00 -	- - 1,175.04 17,760.00 -	3,000.00 386.28 - 260.22 130.05	3,000.00 1,931.40 - 3,122.64 1,560.60	3,000.00 1,931.40 1,175.04 20,882.64 1,560.60		
2	คาดคอนกรีต หินเรียง เหล็ก wire mesh ขนาด 0.20x0.20 ม. คอนกรีตโครงสร้าง ลวดผูกเหล็ก ไม้แบบ -DB ขนาด 12 มม. รวมเป็นเงิน FACTOR F รวมเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง ปรับราคาเป็น	100.00 100.00 2.25 5.70 11.00 0.1998	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. กก. ตร.ม. ตัน	670.14 27.00 1,957.01 56.07 602.00 19,362.62	67,014.00 2,700.00 4,403.27 319.60 6,622.00 3,868.65	- 5.00 306.00 - 133.00 3,401.00	- 500.00 688.50 - 1,463.00 679.52	67,014.00 3,200.00 5,091.77 319.60 8,085.00 3,868.65 113,128.70		
				หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์				113,128.70		
				(รวมยอดยกไป)				113,128.70		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	แรงงาน		
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
3	ตาม ค.ส.ฉ. คอนกรีตโครงสร้าง ใหม่แบบ ตะปู -DB ขนาด 12 มม. -RB ขนาด 9 มม. ลวดผูกเหล็ก	4.56 45.60 9.12 0.203 0.1014 3.24	ลบ.ม. ตร.ม. กก. ตัน ตัน กก.	1,957.01	8,923.97	306.00	1,395.36	113,128.70		
				602.00	27,451.20	133.00	6,064.80	10,319.33		
				38.32	349.48	-	-	33,516.00		
				19,362.62	3,920.93	3401.00	688.70	349.48		
				21,772.34	947.69	3401.00	344.86	3,920.93		
				56.07	181.92	-	-	947.69		
								181.92		
	รวมเป็นเงิน							162,364.05		
	FACTOR F							-		
	รวมเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง							162,364.05		
	ปรับราคาเป็น							162,364.05		
	(รวมยอดยกไป)						หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสตางค์			